

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: 2/2020.
Przedmiot postępowania: Dostawa tokarki konwencjonalnej wraz z wyposażeniem - 1szt.

Wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych, opublikowany w Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej "uPzp", informuję, że do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”)zawierająca następujące pytanie:

Pytanie

Czy zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu dostawy tokarki powyżej założonych 120 dni z uwagi na pojawiające się na rynku opóźnienia i problemy z dostępnością do części, podzespołów spowodowane pandemią Covid-19 ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ pkt 20.9.1. Zamawiający przewiduje: Zmiany harmonogramu realizacji, terminów płatności lub sposobu realizacji umowy w sytuacji obiektywnych trudności dotyczących realizacji zamówienia (np.: działania siły wyższej, niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w dostawie urządzeń, realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodujących konieczność ich skoordynowania). Wobec sytuacji epidemicznej na terenie kraju i świata Zamawiający oczywiście będzie w sposób obiektywny podchodził do wniosków potencjalnego wykonawcy o wydłużenie harmonogramu realizacji zamówienia, musi to jednak wynikać z przesłanek faktycznych, w sposób należyty uzasadnionych. Zamawiający przyjmuje, że pandemia Covid-19 stanowi obiektywną trudność dotyczącą zamówienia."

Podpisał:

Arkadiusz Dąbrowski – Przewodniczący komisji przetargowej